

Gestão de tráfego pago para Prada Containers.

PROJETO

Aquisição digital

MODELO

Setup + gestão mensal

DATA

Outubro · 2026

01

Setup inicial.

Implantação da landing page, do tracking, da captação dos leads e das campanhas iniciais.



CONVERSÃO

Base de conversão

Criação da landing page, publicação no domínio e configuração dos formulários.

Landing page

1 página responsiva com conteúdo, formulário e CTA.

Domínio e hospedagem

DNS, SSL, publicação e configurações técnicas.

Formulários

Captação, validação e teste completo do envio.



DADOS E AUTOMAÇÃO

Dados e integrações

Configuração do tracking, do destino dos leads e da automação de recebimento.

Tracking avançado

GTM, GA4, pixels, eventos, UTMs e server-side.

Destino dos leads

Definição do canal, dos campos e do fluxo de encaminhamento.

Automação

1 fluxo de captura, notificação e acompanhamento.



AQUISIÇÃO

Campanha e lançamento

Planejamento, configuração da conta e produção dos anúncios para iniciar a veiculação.

Planejamento e acessos

Objetivos, públicos, indicadores e permissões.

Conta e campanhas

Faturamento, públicos, orçamento e conversões.

Anúncios iniciais

Copy, até 6 variações, revisão e publicação.

02

Gestão de tráfego pago.

Operação contínua das campanhas para controlar investimento, testar hipóteses e melhorar resultados.



ESTRATÉGIA DE MÍDIA

Direção e orçamento

Decisões mensais sobre prioridades, públicos e distribuição do investimento.

Planejamento mensal

Campanhas, ofertas, metas e próximos ciclos.

Controle da verba

Ritmo, realocação e prevenção de desperdícios.

Públicos e termos

Audiências, exclusões e intenção de busca.



PERFORMANCE

Otimização e testes

Acompanhamento frequente para identificar e aplicar melhorias.

Monitoramento

Entrega, conversões e comportamento das campanhas.

Otimizações

Lances, horários, dispositivos e posicionamentos.

Testes A/B

Mensagem, público, criativo, oferta e landing page.



INTELIGÊNCIA CRIATIVA

Criativos e inteligência

Renovação das mensagens e leitura dos dados que orientam a próxima rodada.

Novas adaptações

Até 4 variações mensais para os testes.

Qualidade dos leads

Origem dos contatos, retorno comercial e saúde do tracking.

Relatório e reunião

Resultados, aprendizados e próximos testes.

Duas etapas, dois investimentos.

O setup implanta e lança a estrutura. A gestão recorrente começa a partir do segundo mês.

ETAPA 01 · PRIMEIRO MÊS

Setup inicial

Implantação completa, anúncios iniciais e lançamento da campanha.

R\$ 2.500 ÚNICO

Pagamento: à vista e antecipado.

ETAPA 02 · A PARTIR DO SEGUNDO MÊS

Gestão de tráfego pago

Operação, otimização, testes e relatório mensal.

R\$ 1.750 / MÊS

Pagamento: mensalidade antecipada.

PRAZO DO SETUP

30 dias

após assinatura do contrato e pagamento do setup

INÍCIO DA GESTÃO

Após o lançamento

com acompanhamento mensal das campanhas

VALIDADE

10 dias

a partir do envio desta proposta

Verba de mídia, hospedagem e ferramentas contratadas não estão incluídas. Escopo base: 1 landing page, 1 integração para recebimento dos leads, 1 automação, até 6 anúncios iniciais e até 4 adaptações mensais.

Do setup ao lançamento, em 30 dias.

O cronograma começa a partir da assinatura do contrato e do pagamento do setup.

01

PLANEJAMENTO

Kickoff e alinhamento

Objetivos, canais, públicos, indicadores e acesso à conta de anúncios e às ferramentas existentes, se houver.

02

CONSTRUÇÃO

Landing page e infraestrutura

Conteúdo, layout, formulário, domínio, hospedagem e publicação.

03

MEDIÇÃO

Tracking e destino dos leads

Eventos, pixels, UTMs, server-side, encaminhamento e automação.

04

AQUISIÇÃO

Campanhas e anúncios

Conta de anúncios, públicos, orçamento, estrutura e criativos iniciais.

05

LANÇAMENTO

Testes e ativação

Validação dos formulários, eventos e integrações antes da veiculação.

DEPOIS DO LANÇAMENTO

Começa a gestão mensal: monitoramento, otimizações, testes, novos criativos e relatório.